



Prot. N. 13435/33.2.48

Este li 06 NOV. 2017

da citare nella risposta

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei lavori previsti dal progetto consorziale denominato "**Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento**"
Appalto n.105 - CUP: B85G11000490002 - CIG: 7236081AEF
(Class. 33.2.48) **Differimento data seduta pubblica di sorteggio.**

AVVISO DIFFERIMENTO DATA SEDUTA PUBBLICA DI SORTEGGIO

In riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei lavori previsti dal progetto consorziale denominato "*Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento*", con la presente, si comunica che la data della seduta pubblica di sorteggio prevista nell'avviso di indagine di mercato del 17/10/2017 - prot. n.12628/33.2.48, per il giorno 10/11/2017 viene differita al giorno 15/11/2017, alle ore 9:30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vettorello dr. Stefano

