

Prot. N. 1222/33.2.153
da citare nella risposta

Este li 30 GEN. 2018

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei lavori previsti dal progetto consorziale denominato "**Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015**"
Appalto n.106 - CUP: B76J17000570002 - CIG: 7344288A2D
(Class. 33.2.153) **Differimento data seduta pubblica di sorteggio.**

AVVISO DIFFERIMENTO DATA SEDUTA PUBBLICA DI SORTEGGIO

In riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c), del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei lavori previsti dal progetto consorziale denominato "*Ripristino scarpate dello scolo Sabbadina danneggiate dagli eccezionali eventi meteorici del 14 settembre 2015*", con la presente, si comunica che la data della seduta pubblica di sorteggio, qualora necessaria, prevista nell'avviso di indagine di mercato del 09/01/2018 - prot. n.184/33.2.153 per il giorno 31/01/2018, viene differita al giorno 07/02/2018 alle ore 9:30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vettorello dr. Stefano

