

Progetto esecutivo intitolato **"Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone nella Bassa Padovana".**

CUP B74H14000590002

Determina relativa all'affidamento del servizio di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori di cui all'oggetto.

Il sottoscritto Dott. ing. Giuseppe Gasparetto Stori, Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, visti e considerati:

- la Determina a contrarre relativa all'affidamento di cui sopra con protocollo consortile n. 4249/33.2.116 del 05/04/2017 e successiva integrazione del 12/04/2017 Protocollo n. 4627/33.2.116;
- che per l'esecuzione del servizio sopra citato è stata espletata apposita indagine di mercato tra professionisti specializzati nella materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che sono pervenute al protocollo consortile le seguenti:
 1. Risposta via PEC del 07/04/2017, ore 11:10:07, protocollo consortile n. 4431/33.2.116, del Per. Ind. Mario Bazzan di Stanghella (PD), che rinuncia a formulare l'offerta richiesta;
 2. Risposta via PEC del 10/04/2017, ore 13:28:28, protocollo consortile n. 4493/33.2.116, del Ing. Mauro Tortorelli c/o I4 Consulting di Padova (PD), che rinuncia a formulare l'offerta richiesta;
 3. Offerta via PEC del 14/04/2017, ore 09:36:38, protocollo consortile n. 4730/33.2.116, del Ing. Federico Valerio c/o Studio Tecnico Ass. IDEVA di Portogruaro (VE), con un ribasso pari al 40,789% sull'importo a base d'asta per l'importo complessivo di € 2.250,00;
 4. Offerta via PEC del 14/04/2017, ore 09:38:36, protocollo consortile n. 4732/33.2.116, del Geom. Moreno Rosin di Ospedaletto Euganeo (PD), con un ribasso pari al 42,00% sull'importo a base d'asta per l'importo complessivo di € 2.204,00;

DETERMINA

- di affidare il servizio "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori di cui all'oggetto al Geom. Moreno Rosin di Ospedaletto Euganeo (PD) che ha presentato l'offerta con il minor prezzo pari ad € 2.204,00 oltre Inarcassa ed IVA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori)

